

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0330300051920000116
Благоустройство общественной территории "Центральная площадь п. Непотягово"
Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района
Идентификационный код закупки – 203350700225835250100102080014211244

г. Вологда

«07» декабря 2020 г.

Администрация Вологодского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Вологодского муниципального района Быкова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Вологодского муниципального района, решения Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 24.10.2017 № 22 «О назначении на должность руководителя администрации Вологодского муниципального района, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «ТТТ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Карпова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов электронного аукциона (протокол от «24» ноября 2020 года № 0330300051920000116-1) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт, контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта (объектом закупки) является выполнение работ «**Благоустройство общественной территории "Центральная площадь п. Непотягово" Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района**» (далее также – работы) для нужд Заказчика на условиях, в порядке и сроки, определяемые в контракте.

1.2. Наименование и описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), объем и содержание работ, содержатся в локальном сметном расчете и Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет: 1 271 981,70 (один миллион двести семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один рубль 70 копеек). *(НДС не облагается)*.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ и расходов, включая налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на страхование, стоимость материалов, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, иные сопутствующие выполнению работ затраты, предусмотренные Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и настоящим контрактом.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. **Источник финансирования:** федеральный бюджет, областной бюджет и местный бюджет.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. **Срок выполнения работ:** с 15 мая по 30 июля 2021 года.

3.2. **Место выполнения работ:** Центральная площадь, п. Непотягово, Вологодский район, Вологодская область.

3.3. Работы должны производиться в сроки, предусмотренные в графике производства работ (составляется в произвольной форме), если иное не предусмотрено контрактом или локальным сметным расчетом. График производства работ заполняет и подписывает Подрядчик, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения контракта передает на утверждение Заказчику. Заказчик утверждает график производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его представления Подрядчиком.

3.4. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, указанных в п.3.3. Контракта, в том числе за непредоставление на согласование Графика производства работ и за производство работ без утвержденного Заказчиком Графика производства работ (Стороны установили, что указанные обязательства не имеют стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик уплачивает штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п. 9.8. Контракта.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Порядок и срок оплаты: безналичный расчет, оплата производится по факту выполненных работ *в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней* с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и/ или счета-фактуры (при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ).

Авансирование выполнения работ не предусмотрено.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, запрашивать необходимые документы регламентирующие порядок выполнения работ по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.3. Выдавать предписания Подрядчику по вопросам, касающимся работ по контракту и осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации действия.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

5.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня представления Подрядчиком утвердить График производства работ и схему организации дорожного движения на период производства работ на проезжей части.

5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством.

5.2.4. Обеспечить приемку выполненных работ, в случае предоставления Подрядчиком результатов выполненных работ, в соответствии с условиями контракта и действующим законодательством.

5.2.5. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ и надлежащее взаимодействие представителей Подрядчика с работниками Заказчика.

5.2.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ по контракту участвовать в приемке результата работ и принять работы в соответствии с контрактом.

5.2.8. Осуществлять иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения условий контракта.

5.3.2. Требовать оплаты за выполненные работы по контракту.

5.3.3. Выполнять отдельные виды работ самостоятельно и/или с привлечением других лиц (Субподрядчиков).

Подрядчик вправе производить работы (в том числе, отдельные виды работ) по Контракту лично, если он соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение соответствующей работы (специальное разрешение (лицензия) и (или) членство в саморегулируемой организации) и (или) с привлечением других, соответствующих этим требованиям лиц (субподрядчиков).

5.3.4. Выполнить работы по контракту до установленного контрактом срока окончания выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Принять от Заказчика необходимые документы для выполнения работ по контракту.

5.4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта представить на утверждение Заказчику график производства работ.

5.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней до начала производства работ представить на утверждение Заказчику схему организации дорожного движения на период производства работ на проезжей части (далее – схема организации дорожного движения).

5.4.3.1. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, указанных в п.5.4.3. Контракта, в том числе за непредоставление на утверждение схемы организации дорожного движения и за производство работ без утвержденной Заказчиком схемы организации дорожного движения (Стороны установили, что указанные обязательства не имеют стоимостного выражения). В этом случае Подрядчик уплачивает штраф, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п. 9.8. Контракта.

5.4.4. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта в соответствии с условиями контракта, обеспечить их надлежащее качество в соответствии с действующим законодательством, локальным сметным расчетом, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом.

5.4.5. При выполнении работ обеспечивать беспрепятственное перемещение всех посетителей учреждения Заказчика, персонала и транспорта Заказчика, эксплуатирующей организации и иных находящихся на территории объекта лиц.

5.4.6. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с эксплуатирующими организациями. При производстве работ Подрядчик обеспечивает защиту существующих инженерных сетей, обязуясь не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелой техники. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией.

5.4.7. В случае невозможности выполнения работ незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

5.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.

5.4.9. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

5.4.10. В случае привлечения Субподрядчика к выполнению работ по Контракту, обязан письменно в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядной организацией уведомить Заказчика о привлечении такого лица, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении Субподрядчика к выполнению работ.

5.4.11. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ) по Контракту, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специального разрешения (Лицензии) и (или) членства в саморегулируемой организации, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов, подтверждающие правомочность Подрядчика выполнять такие работы.

В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ) по Контракту, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специального разрешения (Лицензии) и (или) членства в саморегулируемой организации, Субподрядчиком, помимо информации и документов, указанных в пункте 5.4.10 Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядной организацией предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие правомочность Субподрядчика выполнять такие работы.

5.4.12. В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.

5.4.13. Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих исполнению Субподрядчиком.

5.4.14. Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействия) привлекаемых им Субподрядчиков.

5.4.15. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 8 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА¹²

¹ Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося казенным учреждением.

² Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму: 254 396 руб.34коп.

6.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

6.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком *в течение пятнадцати дней* с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, *в течение пятнадцати дней* с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.8. В случае предоставления по результатам проведения электронного аукциона предложения о цене Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта участник закупки при подписании Контракта обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, в размере в полтора раза превышающий размер обеспечения исполнения Контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона.

7. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕМА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

7.1. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результатов выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

7.2. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными Сторонами.

Приёмка выполненных работ и оформление результатов такой приемки осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документов, указанных в Описании объекта закупки (Техническом задании).

7.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемочная комиссия назначается Заказчиком, в состав которой в обязательном порядке должны входить уполномоченные представители Заказчика, Подрядчика.

7.4. Заказчик проверяет соответствие выполненных работ условиям Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах; проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком, на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта; проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, при необходимости, запрашивает у Подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

7.5. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) календарных дней. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

7.6. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

7.7. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов выполненных работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика устранить своими силами и за свой счет указанные недостатки.

7.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.9. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – документ о приемке), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком и Подрядчиком.

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

7.10. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

7.12. При приемке выполненных работ (ее результатов) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.13. С момента завершения всех работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик берет на себя риск случайной гибели или повреждения результата работ.

7.14. Сдача-приемка скрытых работ:

7.14.1. Для приемки скрытых работ применяется акт освидетельствования скрытых работ.

7.14.2. Представитель Подрядчика письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки.

7.14.3. Если представитель Заказчика не явится к проведению приемки скрытых работ, представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые работы по объекту принятыми.

7.14.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или если Заказчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ³⁴

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 8.3 Контракта.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от локального сметного расчета.

8.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

8.4. В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

8.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

³ В случае, если Подрядчиком является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяется.

⁴ Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

8.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

8.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

8.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

8.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

8.13. Подрядчик предоставляет Заказчику **обеспечение гарантийных обязательств**, указанных в настоящем разделе Контракта, в размере **1 %** начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 12 719 руб. 82коп.

8.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня извещения Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

8.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком **в течение 15 (пятнадцати) дней** с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

8.18. В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней *ключевой* ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени *ключевой* ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с **пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона**, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. (**за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.7, 9.8 настоящего контракта**).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), **предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта**, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, **которое не имеет стоимостного выражения**, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.9. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.5 Контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора не известит другую Сторону о наступлении таких

обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

10.2. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона.

11.2. Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

11.4.1. в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе одного вида работ, предусмотренных Графиком производства работ более чем на 10 (десять) рабочих дней (в том числе в случае однократного нарушения);

11.4.2. неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного локальным сметным расчетом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустраняемыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

11.4.3. систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

11.4.4. в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

11.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 95 Закона.

11.7. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.8. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта.

11.9. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.

11.10. При одностороннем отказе Заказчиком или Подрядчиком от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.

11.11. При расторжении Контракта в связи с отказом одной из Сторон от исполнения обязательств по Контракту другая Сторона вправе требовать возмещения реального ущерба, понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об отказе от исполнения Контракта.

11.12. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

12.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат разрешению Арбитражным судом Вологодской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до *полного исполнения Сторонами своих обязательств (до «03» сентября 2021 года (включительно))*.

13.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

14.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

14.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

14.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

14.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или)

реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

14.8. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируются в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 12 Контракта.

14.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение №1 к контракту - Описание объекта закупки (Техническое задание).

(Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью Описания объекта закупки).

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Администрация

Вологодского муниципального района

Юридический адрес: 160000,

г. Вологда, ул. Пушкинская, дом 24

Почтовый адрес: 160000,

г. Вологда, ул. Пушкинская, дом 24

Тел. (8172) 72-15-10, 72-33-11

р/с 40204810440300003002

Банк получателя:

Отделение Вологда, г. Вологда

БИК 041909001

ИНН 3507002258

КПП 352501001

ОКПО 04025020

Подрядчик:

**Общество с ограниченной
ответственностью «ТТТ»**

Юридический адрес: 160014, г. Вологда,

ул. Карла Маркса, д. 72Б, кв. 56

Почтовый адрес: 160014, г. Вологда,

ул. Карла Маркса, д. 72Б, кв. 56

E-mail: v-ooottt@mail.ru

ОГРН 1183525007236

ИНН / КПП 3525421396 / 352501001

Рас/ счет 40702810812000017553

Кор. счет 30101810900000000644

Вологодское отделение № 8638 ПАО

Сбербанк г. Вологда

ИНН банка 7707083893


Код БИК 041909644

Руководитель администрации района

Генеральный директор ООО «ТТТ»

И.А. Быков
М.П.

Е. С. Карпов
М.П.



Приложение № 1
к контракту № 0330300051920000116
от «07» декабря 2020года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

**Благоустройство общественной территории "Центральная площадь п. Непотягово"
Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района**

Технические параметры объекта:

Показатели	Значение показателей
Площадь ремонтируемого участка общественной территории: Дорожки тротуары, парковка, площадь для массовых мероприятий	1024 м ²

Вид покрытия проезд, Бордюрный камень	асфальтобетон марка П, тип Б БР 100.20.8, БР 100.30.15
Поперечный уклон покрытия	Односкатный 20‰

1. Место проведения работ:

Центральная площадь, п. Непотягово, Вологодский район, Вологодская область

2. Объем работ:

Виды и объём работ, подлежащих выполнению, указаны в локальном сметном расчете (прилагается).

3. Контроль качества материалов: испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.), в лаборатории, отвечающей требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Производить закупку материалов, имеющих сертификат соответствия, паспорт качества, обеспечить соответствие применяемых материалов указанным в техническом задании.

4. Требования к условиям, качеству и безопасности проведения работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», СП82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий, СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, технического задания и нормативно-технической документации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)) и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

Качество используемых материалов должно подтверждаться соответствующим сертификатом и протоколом испытаний от организации, имеющей аккредитованную лабораторию.

Протокол с результатами испытаний передаются Заказчику.

Покрытие на отремонтированных участках дороги не должно содержать просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств, с

разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

Все существующие покрытия дворовых проездов, парковочных площадок, отмоستок, тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтобетонные, плиточные, гравийные и др.) не должны иметь колдобин, рубцов, раковин; люки колодцев (решёток) должны иметь отклонение от проезжей части не более 1 см и соответствовать требованиям п.5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения. Метода контроля».

Подрядчик обязан:

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик обязан представить график производства работ.

В течение 2 (двух) рабочих дней до начала производства работ представить на утверждение Заказчику схему организации дорожного движения на период производства работ на проезжей части.

Производить закупку материалов, имеющих сертификат соответствия, паспорт качества.

При выполнении работ Подрядчик обязан уведомить владельцев коммуникаций о производстве работ и иметь необходимые согласования. В случае повреждения инженерных сетей, засыпки колодцев, камер и т.п. немедленно уведомить владельцев соответствующих коммуникаций и устранить повреждения за свой счет.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения.

5. Организация транспортного движения в период производства работ:

Ремонт осуществляется без закрытия движения.

Подрядчик обязан разработать схему организации дорожного движения на период производства работ на проезжей части в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и представить указанную схему на утверждение Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с «Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Режим движения транспорта на период ремонта должен быть обеспечен подрядчиком в соответствии со схемой, утвержденной Заказчиком.

Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема передаются организацией-исполнителем в подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки, а при проведении долговременных работ длительностью более 5 суток соответствующее подразделение Госавтоинспекции информируется владельцем автомобильной дороги об адресе участка, на котором намечено проведение работ, сроках их проведения не менее чем за 7 суток. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на участке автомобильной дороги в специальной одежде определенного образца, с указанием фирменного наименования организации.

При выполнении работ Подрядчик обязан уведомить владельцев коммуникаций о производстве работ и иметь необходимые согласования. В случае повреждения инженерных сетей, засыпки колодцев, камер и т.п. немедленно уведомить владельцев соответствующих коммуникаций и устранить повреждения за свой счет.

Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации

дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В ходе выполнения работ подрядчик обеспечивает непрерывное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов.

При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

- обеспечить установку дорожных знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
- зону производства работ оградить типовыми, травма-безопасными ограждениями;
- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;
- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

6. Скрытые работы.

Подрядчик в обязательном порядке уведомляет в письменном виде не менее чем за 48 часа о необходимости проведения приемки скрытых работ.

В случае если Заказчик внес в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, указанных заказчиком не прошедших приемку представителем Заказчика, с дальнейшим оформлением.

К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться исполнительная схема с результатами контрольных измерений, ведомости промеров согласно СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 и результаты лабораторных испытаний применяемых материалов.

Акты приемки (освидетельствования) скрытых работ составляются в трех экземплярах. Подрядчик должен предоставить фотографии объекта до выполнения работ, **на скрытые работы и после выполнения работ.**

7. Перечень документации передаваемой заказчику по завершению работ:

1. Графическая схема выполненных работ по ремонту территории в масштабе с привязкой к ориентирам, с указанием основных параметров, объёмов выполненных работ, где условными знаками указываются отремонтированные участки и количественные характеристики выполненных объёмов работ.

2. Исполнительные геодезические схемы и чертежи. Акты разбивки осей объекта ремонта на местности.

3. Сертификаты соответствия, паспорта качества используемых при ремонте строительных материалов.

4. Акты освидетельствования скрытых работ при ремонте.

5. Акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

8. Гарантийные обязательства:

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с

соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 8.3 Описания объекта закупки.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от локального сметного расчета.

8.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

8.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

8.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.3 Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

8.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

8.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

9. Приложение:

1. Перечень нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
2. Схема объекта благоустройства

Перечень нормативных документов, применяемых при выполнении работ

№ п.п	Наименование нормативного документа	Название нормативного документа
1.	ГОСТ Р 50597-2017	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
2.	ГОСТ Р 52289-2019	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
3.	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия
4.	ВСН 8-89	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
5.	ВСН 19-89	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
6.	ОДМ 218.6.019-2016	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
7.	ОДМ 218.2.001-2009	Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий
8.	ВСН 42-91	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов
9.	Распоряжение Минтранса РФ № ИС-414-р от 07.05.2003г.	О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
10.	ГОСТ 16504-81	«Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения»
11.	СП 78.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85
12.	СП 34.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением N 1)
13.	СП 35.13330.2011	«СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы».
14.	СП82.13330.2016	Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
15.	СП42.13330.2016	Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
16.	СП 46.13330.2012	«СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы»

17.	Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002	Федеральный Закон "О техническом регулировании"
18.	Федеральный Закон РФ № 196-ФЗ	Федеральный Закон "О безопасности дорожного движения"
19.	Федеральный Закон РФ № 257-ФЗ	Федеральный Закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации"
20.	Федеральный Закон РФ № 294-ФЗ	Федеральный Закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
21.	Приказ Минтранса РФ № 402	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
22.	СП48.13330.2019	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
23.	ГОСТ 25584-2016	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
24.	ГОСТ 26433.0-85	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
25.	ГОСТ 26433.1-89	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
26.	ГОСТ 26433.2-94	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.
27.	ГОСТ 25458-82	Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия
28.	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
29.	ГОСТ 25100-2011	Грунты. Классификация.
30.	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
31.	ГОСТ Р 56925-2016	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
32.	ГОСТ 30416-2012	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
33.	ГОСТ 23735-2014	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
34.	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ. Технические условия
35.	ГОСТ 5180-2015	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
36.	ГОСТ 6482-2011	Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
37.	ГОСТ 9128-2013	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

38.	ГОСТ 33134-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации
39.	ГОСТ 33135-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости
40.	ГОСТ 33136-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы
41.	ГОСТ 33137-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром
42.	ГОСТ 33138-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости
43.	ГОСТ 33139-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина
44.	ГОСТ 33140-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)
45.	ГОСТ 33141-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда
46.	ГОСТ 33142-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"
47.	ГОСТ 33143-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
48.	Федеральный Закон РФ № 89-ФЗ	Об отходах производства и потребления
49.	СП 20.13330.2016	«Нагрузки и воздействия»
50.	СП 126.13330.2017	Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84
51.	СНиП 12-04-2002	«Безопасность труда в строительстве»
52.	ГОСТ 5781-82	«Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
53.	ТР ЕАЭС 042/2017	Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок"

Схема объекта благоустройства
Благоустройство общественной территории "Центральная площадь п. Непотягово"
Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района




Фото общественной территории в п. Непотягово



The screenshot displays a web browser window with the URL <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=33507002258200>. The page shows contract information for the "Администрация Вологодского муниципального района" (Administration of the Volgodskoye Municipal District). A modal window titled "Документ подписан электронной подписью" (Document signed with an electronic signature) is open, listing two signatories:

Подписант	Организация	Дата создания	Сертификат	Выдан	Период действия сертификата
Карпов Е. С.	ООО "ТТТ"	07.12.2020 14:29 (МСК)	457882049471679021387620168371222865672	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	13.03.2020 - 13.06.2021
Быков И. А.	АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	07.12.2020 14:29 (МСК)	40624147585513140281218688124086693649322418518	Федеральное казначейство	03.07.2020 - 03.10.2021

Additional visible text includes the contract value "1 271 981,70 Р", contract number "№ 0330300051920000116", and the contract signing date "07.12.2020". The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the system clock at 15:00 on 08.04.2021.